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MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. Objecte del contracte i lots:

L'objecte d’aquest contracte és I'execucio de les obres de rehabilitacié de la fagana
per la millora de I'estanquitat i I'eficiéncia energética de l'edifici La Salle, carrer
Ribagorca 5-9 de Barcelona, definida en el document de projecte que d'adjunta al
present plec.

Les activitats a dur a terme per l'actuaci6 comprenen |'obra necessaria per la
rehabilitacié de la fagana per tal de generar una cambra aillada.

- Lots: no hi ha lots. L'objecte del contracte no pot dividir-se en lots pels seglients
motius:

La realitzacié independent de les diverses prestacions compreses en |'objecte del
contracte dificultaria la correcta execucid del mateix des d’un punt de vista técnic. La
naturalesa d'aquest contracte implica la necessitat de coordinar I'execucié de les
diferents tasques de l'obra, qliesti6 que podria veure's impossibilitada o molt
dificultada per la seva divisi6 en lots i execucié per part d'una pluralitat de
contractistes diferents.

En definitiva, 'objecte del present contracte és Unic i, per tant, també ho sera la seva
adjudicacio, que no es podra dividir en parts o en lots.

La proposta que presenti l'adjudicatari haura de donar resposta adequada als
requeriments arquitectonics, tecnics, funcionals i ambientals que es descriuen en la
documentacio facilitada amb la convocatoria de la contractacio.

El grau de definici6 de la proposta d'actuacié haura de ser suficient per a la
comprensié adequada de I'abast que permeti executar la totalitat de les obres
previstes, resultant en qualsevol cas suficient per assolir les corresponents
autoritzacions i llicéncies.

Agquesta despesa esta cofinangada pel Departament de Recerca i Universitats de la
Generalitat de Catalunya, en el marc de la Convocatoria EMC/954/2019, de 9 d'abril,
per a la realitzacié de projectes singulars institucionals que possibilitin la generacio
de recerca d'excel-léncia, I'atraccié del talent i el desenvolupament d'activitats de
transferéncia de coneixement i valoritzacié, mitjangant la construccid, I'adquisicid,
I'habilitacié o l'ampliacié substancial d'edificacions per a infraestructures d'R+D
(num. d’expedient 2019 SINGU 00016).
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2. Antecedents

El projecte singulars institucionals d’infraestructures d’'R+D cofinangat possibilita la
generacié6 de recerca d'excel-léncia, |'atraccié del talent i el desenvolupament
d’activitats de transfereéncia de coneixement i valoritzacid, mitjancant la construccid,
adquisicié, habilitacié i/o ampliacié substancial d’ edificacions per infraestructures
d'R+D.

L'objecte principal de I'lASlab de La Salle és el de dotar el pais del conjunt de
laboratoris i instal-lacions necessaries per tal de poder esdevenir un referent europeu,
tant a nivell de recerca com de transferéncia de tecnologia, en aquelles tecnologies
que involucren noves formes d’interaccié entre els humans, les maquines i els entorns
reals, virtuals i mixtes.

Aquest objectiu es materialitzara de dues maneres. La primera, ben tangible,
mitjangant la construccié i equipament de laboratoris especialitzats. Aquests seran
de caire molt divers: des de laboratoris destinats a |'estudi consciencios de la ciéncia
del so i la veu, a laboratoris de sensorica, robotica i realitat virtual on es combinaran
I'Optica, l'acustica i I'haptica, passant per laboratoris de técniques d’animacid i
d'efectes visuals (VFX) i de realitat mixta interactiva. Tot acompanyat dels
corresponents estudis de creacid artistica, preproduccid, produccidé, postproduccio i
reproduccié necessaris.

El segon aspecte clau del projecte IASlab consistira en crear i potenciar I'entorn
adequat d’investigacié i interaccié amb les empreses per tal de transferir a la societat
tots els coneixements i tecnologia generats. El projecte afavorira I'estada d’artistes,
emprenedors, empresaris i enginyers a les seves instal-lacions per tal de treballar
conjuntament amb els nostres investigadors en la generacid de noves idees i
projectes al voltant d’aquesta infraestructura Gnica a Europa.

El projecte objecte d’aquest contracte es planteja en 2 actuacions:

Actuacié 1: Projecte d'obra. S'haura de desenvolupar previsiblement durant el 2022
i 2023, ajustant algunes accions als periodes lectius del curs académic.

Actuacié 2: Béns d'equipament. Es desenvolupara previsiblement la segona meitat
del 2023 i la primera meitat del 2024,

Els contractes d'obres es referiran a una obra completa, entenent per aquesta la
susceptible de ser lliurada a I'is general o al servei corresponent, sens perjudici de
les ampliacions de qué posteriorment pugui ser objecte i comprendra tots i cadascun
dels elements que siguin necessaris per a la utilitzacio de I'obra.
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3. Execucid del contracte

Per tal d’assegurar la correcta execucié de I'obra dins de 'ambit de I'edifici La Salle i
de minimitzar les molesties als usuaris, s’estableixen les seglient prescripcions
técniques:

Personal

Relacié amb I'empresa adjudicataria
Programa d’actuacions
Simultaneitat amb altres obres
Senyalitzaci6 de les obres
Comprovacions de replanteig
Termini de durada del contracte
Lliurament de documentacio as built

3.1. Personal

L'adjudicatari establira un equip de treball adequadament dimensionat per a la
realitzacio del treball objecte del contracte, tant de plantilla com de des subcontractes
que tingui previst efectuar. L'adjudicatari no podra fer canvis ni substitucions dels
components de l'equip de treball sense autoritzacid expressa de I'0rgan de
contractacié. Aquest llistat caldra actualitzar-lo cada vegada que es produeixin
modificacions.

3.2. Relaciéo amb I'empresa adjudicataria

L'empresa adjudicataria establira una persona com a responsable dels treballs, que
sera l'interlocutor principal amb la direccié d’obra i amb els técnics de FUNITEC La
Salle. Aquesta persona ha d’estar localitzable dins I'horari laboral.

S'establira una visita d’obra setmanal a la que acudiran, com a minim, el responsable
dels treballs per part de 'empresa adjudicataria, la direccié d’obra i els serveis tecnics
de FUNITEC La Salle. També hi podran assistir-hi els responsables d’altres empreses
que realitzin feines en la mateixa franja temporal i amb els que sigui necessari
coordinar-se. Es podra incrementar el nimero de reunions per fer el seguiment dels
treballs en curs i acomplir amb els terminis establerts, sota peticié de qualsevol dels
implicats.

3.3. Programa d’actuacions

L'empresa adjudicataria aportara a l'inici de I'obra el programa d’actuacions revisat
en el que es reflectiran els treballs a executar fins a la finalitzacio i entrega de l'obra.
Aquest programa es consensuara amb la direccié de l'obra i amb els técnics de
FUNITEC La Salle, i servira per planificar les activitats que es duguin a terme a
I'edifici.

S’entregara una relacié de feines a executar al llarg de la setmana seglient de la
reunid, incidint especialment en aquelles feines que impliquin soroll o les que sigui
necessari efectuar fora de I'ambit estricte de I'obra, per tal que la seva planificacid
pugui ser consensuada amb la direccio del centre.

Les actuacions es realitzaran en periodes no lectius, adaptant les obres a realitzar als
usos dels espais durant el curs académic, i d'altres curos i activitats que es puguin
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dur fora del periode lectiu, ja sigui durant les vacances de Nadal, Setmana Santa,
estiu i caps de setmana. S’executaran les obres segons la segmentacié d’espais
proposada i consensuada entre la direccié d'obra i FUNITEC.

3.4. Simultaneitat amb altres obres

Si durant el transcurs de 'obra es determinés que s’han d’executar altres obres, per
altres empreses i de manera simultania a les obres objecte d’aquest contracte, i aixo
interferis en I'ambit definit al projecte, el contractista haura de permetre la seva
execucid. En cas necessari el contractista haura de reorganitzar les tasques i
modificar la seva planificacio, previ acord amb la direccié d'obra i els técnics FUNITEC
La Salle, sense que aquests canvis hagin de suposar un retard en el termini global
de I'obra. El contractista prendra qualsevol mesura addicional, ja sigui técnica o de
seguretat), que sigui necessaria per la correcta execucid de les obres simultanies.
S’inclou la figura de coordinador d’empreses en cas de que es doni la simultaneitat
entre empreses constructores.

3.5. Senyalitzacio de les obres

El contractista esta obligat a instal:-lar pel seu compte els senyals precisos per indicar
I'accés a l'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punt de possible
perill que se’'n derivin, tant a la zona com a les seves rodalies.

3.6. Comprovacio del replanteig

En el termini maxim de 7 dies a partir de la formalitzacio del contracte s’efectuara la
comprovacioé del replanteig de les obres, en preséncia del contractista o del seu
representant.

No es podra iniciar I'obra sense que s’hagi estés I'acta de comprovacié del replanteig
i en el cas que s’hagin fet constar les reserves que s‘estimin fonamentades, fins que
es dicti resolucié que n’ordeni l'inici o la suspensié definitiva.

3.7. Termini de durada del contracte

El termini total i els terminis parcials son els que es fixen en el programa de treball
que s'aprovi, si s'escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la
formalitzacié de I'acta de comprovacié del replanteig. La data limit d’execucié de
I'activitat objecte d’aquest contracte quedara fixada a 30 de novembre de 2023.

L’'acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcial que puguin fixar-se en
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s'hi determinin, s’entenen
integrants del contracte i, per tant, sén exigibles.

3.8. Lliurament de documentacid as built

Un cop finalitzada I'obra i en el periode maxim de quatre setmanes posteriors a
I'entrega de l'obra, I'empresa adjudicataria estara obligada a entregar en format
digital i en un Unic arxiu tota la documentacié as-built generada a I'obra i integrada
a les bases actuals de planols de l'edifici. La documentacié as-built incloura planols,
fitxes de posada en marxa, proves estanqueitat, fitxes de materials instal-lats. La
darrera certificacio de les obres no sera acceptada fins que no es lliuri la
documentacié as-built de I'obra executada en paper i en format digital editable.
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4. Drets i obligacions de les parts
4.1. Abonaments al contractista

L'import de les obres executades s'acreditara mitjangant certificacions mensuals
expedides pel director d'obra. Les certificacions seran presentades al Registre
General de FUNITEC La Salle acompanyades de l'escrit corresponent, per la seva
aprovacio.

L'expedicid de les certificacions de I'obra executada s'efectuara en els terminis que
assenyali el director d'obra. L'obra certificada es valorara conformement als preus
del projecte tecnic i les certificacions tindran sempre caracter provisional, quedant
subjectes al mesurament que pugui fer-se en |'aprovacié final de les certificacions
mensuals.

El contractista podra desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessaria
per a executar les obres en el termini contractual, tret que segons el parer de la
direccié d’obra existissin raons per a estimar-lo inconvenient.

Es podran verificar abonaments a compte, prévia peticioé escrita del contractista per
apilaments de materials, instal-lacions i equips adscrits a |'obra.

4.2, Responsabilitat

El contractista respon de I'execucid correcta de les obres d’‘acord amb el projecte
executiu i amb les condicions establertes en aquest plec.

El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligat a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqiiéncia de les operacions
que requereixi l’execucié del contracte, excepte en el cas que els danys siguin
ocasionats com a conseqiiéncia immediata i directa d'un ordre de FUNITEC La Salle.

El contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels
defectes que puguin advertir-se en la instal-lacid, i també dels vicis ocults durant 15
anys des de la recepcio de les obres.

4.3. Obligacions del contractista

A més de les obligacions generals derivades del régim juridic del present plec, sén
obligacions especifiques del contractista les seglients:

- Seran a compte i risc del contractista tots els costos per habilitar les vies de
comunicacio i les instal-lacions auxiliars necessaries per al transport, I'accés de
persones, transport de de materials de |'obra, evacuacio, gestié i transport de runes
i residus a abocador autoritzat. Aquestes vies de comunicacioé i instal-lacions auxiliars
seran gestionades, projectades, construides, conservades, mantingudes i operades,
aix6 com desmuntades, retirades, portades a abocador autoritzar o entregades per
a usos posteriors, a compte i risc del contractista.

- El contractista estara obligat a aplicar uns horaris de treball adaptats al
funcionament del centre, de manera que la seva activitat normal no quedi afectada.
En aquest sentit, I'accés dels treballadors al centre, la recepcié dels materials i la
retirada de runes s’hauran de realitzar per accessos i circuits alternatius, distints als
que normalment soén utilitzats per realitzar |'activitat normal investigadora a I'edifici.
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- Es obligacid i a carrec integrament del contractista, el projecte, la construccid,
conservacio i explotacid, desmuntatge, demolicid i posterior retirada d’obra, de totes
les instal-lacions auxiliars d’obra i dels treballs auxiliars, necessaries per a l'execucio
dels treballs. Es consideren instal-lacions auxiliars d'obra les que, sense caracter
limitatiu, s’indiguen a continuacio:

Oficines del contractista

Instal-lacions per servei de personal.

Instal-lacions per als serveis de seguretat i vigilancia.

Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.

Instal-lacions de subministrament d'energia eléctrica i enllumenat pels
treballs.

Instal-lacions de subministrament d’aigua

¢ Qualsevol altra instal-lacié o subministrament que el contractista necessiti
per I'execucio de |'obra.

Es consideraran com treballs auxiliars, els necessaris per I'execucié dels treballs
definitius que, sense caracter limitatiu, s’indiquen a continuacid:

e Treballs provisionals de desviament de la circulacidé de persones i/o vehicles,
requerits per I'execucid dels treballs objecte del contracte.

e Treballs per I'adequacié de l'espai de treball a fi i efecte de garantir la
seguretat de tot el personal propi i ali€, que tingui que accedir-hi per la
supervisio i execucio de les instal-lacions/obres.

- Presentar, per a la seva aprovacio, el Pla de seguretat i salut en el treball a FUNITEC
La Salle amb anterioritat a I'acta de comprovacid del replanteig o a 'acta d'inici de
les obres.

- Especificar les persones concretes que executaran l'obra i acreditar la seva afiliacio
i situacio d’alta a la Seguretat Social, préviament a l'inici de I'execucié del contracte.
Durant la vigéncia del contracte, cal comunicar préviament a la Fundacié qualsevol
substitucio o modificacié d’aquelles persones i acreditar que la seva situacié laboral
s'ajusta a dret.

- La presentacio d’un programa de treball.

- Designar un cap d’obra, el técnic d’instal-lacions, I'encarregat i técnic de prevencio,
segons la seva oferta.

- Lliurar tota la documentacié necessaria pel compliment del contracte en catala i fer-
ne Us en els elements informatius de l'obra.

- Presentar el Pla d’Ambientalitzacido de I'obra, en el qual es desenvolupin i es
comentin les mesures contingudes a la memoria ambiental en funcié del sistema
constructiu, amb anterioritat a I'acta de comprovacid del replanteig o a I'acta d'inici
de les obres. Aquest Pla tindra caracter contractual.

- Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient
i proteccid de l'obra, i la resta d’obligacions en matéria de seguretat i salut en el
treball, d'acord amb la legislacié vigent, i aniran a carrec seu les despeses
corresponents.

- Realitzar les preses provisionals i les tanques d’obra, essent a carrec seu les
despeses corresponents.

- Col-locar a carrec seu els cartells informatius de |'obra, amb els text i
caracteristiques que li indiqui FUNITEC La Salle.
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- Realitzar, amb independéncia dels que puguin aportar-se al projecte, tots els
estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la correcta execucio de les
obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu carrec.

- Fer una correcta gestié ambiental, prenent les mesures necessaries per minimitzar
els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics, sobre
I'entorn, fer una correcta gestidé dels residus i els embalatges i altres mesures que
siguin adients a I'objecte del contracte) d’acord amb la legislacid vigent.

- Els amidaments del projecte s’han de considerar orientatius quedant obligat el
contractista a certificar les unitats d’obra i amidaments realment executats.

- El preu ofert incloura, a més a més de l'obra, els conceptes assenyalats a
continuacié, de manera que siguin facturables sense cap altre carrec:

Estudi del projecte.

Planols de muntatge as built.

Subministrament, transport, carrega i descarrega,
Assegurances.

Vigilancia en obra.

Retol general d’obra.

Bastides, grues, mitjans auxiliars, maquinaria i eines.
Consum d’aigua, electricitat i teléfon.

Assisténcia tecnica.

Casetes d'obra pel seu personal.

Planols finals d’obra.

Depeses generals i benefici industrial.

Neteja i transport de materials residuais.

Treballs de topografia i replantejos necessaris.
Tots aquells conceptes indicats al contracte tipus.

- Seran a compte del contractista tots el danys que es causin a tercers, com a
conseqliéncia de I'execucio de les obres.

- El contractista es responsable de tots els materials i elements de |la seva propietat
o concertats, necessaris per a I'execucié de la obra contractada i que tingui dipositats
en la mateixa per a tots el casos, entre ells el deteriorament, furt, i destruccié per
qualsevol causa dels mateixos, amb total indemnitat de FUNITEC La Salle.

- El contractista, a la data d’entrega prevista, ha de garantir el bon estat de les obres
i desembarassar-les de tots els materials, residus etc., aixi com també les
instal-lacions provisionals i barracons.

- Qualsevol equip/servei necessaris per a la correcta realitzacié de les obres, es
considerara inclos en l'objecte del contracte, tot i que no s’expressi explicitament, i
seran a carrec del contractista.

- L'horari laboral s’adaptara a les condicions de treball de Vactivitat que es
desenvolupa en els edificis veins.

- Designar una persona responsable de fa bona marxa dels treballs i el comportament
del personal.

- Complir amb la normativa de prevencié de riscos laborals.

- Vetllar perque totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als
principis de no discriminacié i igualtat de tracte relatius a:
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¢ la no discriminacié per rad de sexe, orientacidé sexual, identitat de génere,
ideologia, nacionalitat, raca, étnia, religid, edat, diversitat funcional o de
qualsevol altre indole.

e la dignitat i llibertat de les persones.

- El contractista queda obligat a executar el contracte renunciant a qualsevol tipus
d’indemnitzacié en cas de que el periode d'execucié del mateix es vegi ampliat com
a conseqléncia de la suspensid, aturada o demora de les obres produida com a
consequéncia de fets imprevisibles o derivats d’emergéncies sanitaries.

- Sera obligacié de I'adjudicatari el subministrament i col-locaci6 previ a I'inici de les
obres, sense cost addicional per a la Propietat, d'un cartell informatiu d'obra, visible
des del carrer, amb les mesures i disseny que definira la Propietat una vegada
adjudicat el contracte.

- Sera obligacié de I'adjudicatari acreditar la subscripcié (mitjangant un certificat de
I'entitat asseguradora i el corresponent rebut de pagament) d'una polissa
d’asseguranga tot risc construccié per el valor de l'obra. Aquesta acreditacio es
presentara abans de la signatura del contracte.

5. Recepciod i termini de garantia

A la recepcid de les obres es concorrera el responsable del contracte, el responsable
d’infraestructures de FUNITEC La Salle, la direccié d’obra i el contractista assistit.

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepcio, l'organ de
contractacié haura d’aprovar la certificacié final de les obres executades, que sera
abonada al contractista a compte de la liquidacié del contracte.

Si les obres es troben en bon estat i conformes amb les prescripcions previstes, el
responsable designat per FUNITEC La Salle les donara per rebudes. Aixecant-se |'acta
corresponent i comengant llavors el termini de garantia.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es fara constar aixi en l'acta i el
director d’obra assenyalara els defectes observats i detallara les instruccions
precises, fixant un termini per arranjar-los. Si transcorregut aquest termini el
contractista no ho hagués efectuat, podra concedir-se un nou termini improrrogable
o declarar resolt el contracte.

Tots els components de 'obra, com el seu muntatge i funcionalitat, han de quedar
garantits per un periode minim de dos anys, o allo que marqui la legislacié vigent en
els casos que sigui superior a dos anys, a partir de la recepcié de les obres.

6. Conceptes compresos

Es competéncia exclusiva de I'adjudicatari i, per tant, queda totalment inclos en el
preu ofert, el subministrament de tots els elements i materials, ma d'obra, mitjans
auxiliars i, en general, tots aquells elements i/o conceptes que siguin necessaris per
al perfecte acabat i posada a punt de les instal-lacions, segons es descriuen i sén
representades en els planols, queden relacionades de forma basica en el document
de mesurament i pressupost i la qualitat i caracteristiques de muntatge del qual
s‘indiquin en els documents del Plec.
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Queda entes que els Documents del Plec, és a dir, amidaments i estimacio,
documentacié grafica del projecte d'execucié d’instal-lacions i d’edificacid, planols i
el present document formen tot un conjunt. Si fora advertida o existis alguna
discrepancia entre aquest documents, o a efectes de I'aplicacid del contracte, la seva
interpretacié sera la que determini FUNITEC o a qui designi. L'adjudicatari accepta
aquest criteri i no podra formular cap reclamacié per motiu d‘omissions i/o
discrepancies entre qualsevol dels documents que integren el Plec.

Qualsevol exclusid, inclosa implicita o explicitament per I'instal-lador en la seva oferta
i que sigui diferent dels conceptes exposats en els paragrafs anteriors, no tindra cap
validesa, llevat que en el contracte, d’una forma particular i explicita, es manifesti la
corresponent exclusio.

Es responsabilitat de l'instal-lador el compliment de tota la normativa oficial vigent
aplicable al Plec, aixi com la propia de FUNITEC. Durant la realitzacidé d’aquest Plec
s’ha posat el maxim interés a complir tota la normativa oficial vigent. No obstant
aixo, si en el mateix existeixen conceptes que es desvien o no compleixen amb les
mateixes, és obligacié de l'instal-lador comunicar-ho en la seva oferta. Queda, per
tant, obligat l'instal-lador a efectuar una revisié del Plec, previ a la presentacio de la
seva oferta, havent d'indicar, expressament en la mateixa, qualsevol deficiéncia al
respecte o, en cas contrari, la seva conformitat amb el Plec en materia de compliment
de tota la normativa oficial vigent aplicable al mateix.

L'adjudicatari efectuara a carrec seu el pla de seguretat i el seguiment corresponent
als seus treballs, havent de disposar de tots els elements de seguretat, auxiliars i de
control exigits per la Legislacio vigent, tot aix0 amb la deguda coordinacié en relacié
a la resta de l'obra, per la qual cosa sera preceptiva la compatibilitat i acceptacio
d'aquest treball amb el pla de seguretat general de I'obra i, en tot cas, haura de
comptar amb la conformitat de FUNITEC.

Queden inclosos també, com a part dels treballs de l'instal-lador, la preparacié de
tots els planols d’obra, aixi com la gestid i preparacio de tota la Documentacié Técnica
necessaria, inclos Visat i Legalitzat de Plecs i Certificats d’obra, aixi com la seva
tramitacio davant dels diferents Organismes Oficials, a fi d'obtenir tots els permisos
requerits d'acord amb la Legislacié.

També queden incloses la realitzacio de totes les proves de posada en marxa de les
instal-lacions, realitzades segons la normativa i les indicacions de FUNITEC.

No es procedira a efectuar la recepcié provisional si tot |'anterior no estigués
degudament fet a satisfaccié de FUNITEC.

Aixi mateix, queden inclosos en les obligacions del contracte tots els treballs
corresponents a la definicid, coordinacié i instal-lacié de totes les connexions de
serveis, com ara electricitat, aigua, gas, sanejament i altres que poguessin requerir-
les, ja siguin de forma provisional per a efectuar els muntatges en obra o de forma
definitiva per a satisfer les necessitats del Plec. S’entén, per tant, que aquest treballs
queden plenament inclosos en l‘oferta de linstal-lador, llevat que s’‘indiqui
expressament el contrari.

Queda, per tant, el constructor assabentat per aquest Plec de Condicions que és
responsabilitat seva la realitzacio de les comprovacions indicades, previ a la
presentacié de l'oferta, aixi com la presentacié en temps, mode i forma de tota la
documentacié mencionada i la consecucio dels corresponents permisos.
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7. Materials complementaris compresos

Com a complement als conceptes generals compresos s'indiquen a continuacié alguns
punts particulars concrets, exclusivament com a exemple o aclariment per a
I'instal-lador, no significant per aixd que els mateixos excloguin |'extensié o I'abast
d’altres.

e Suports, perfils, estreps, cargols i, en general, elements de sustentacid
necessaris, degudament protegits per pintures o tractaments electroquimics.
Aquests materials seran d’acer inoxidable quan s'instal-len en ambients
corrosius.

e Antivibradors coaxials de canonades, bases antivibratories de maquinaria i
equips, neoprens o elements elastics de suports, lones de conductes i, en
general, tots aquells elements necessaris per a |'eliminacié de vibracions.

» Bancades metal:-liques, dilatadors de ressort, lires, unions flexibles i, en
general, tots els elements necessaris d’absorcié de moviments térmics de la
instal-lacié per causa propia o per dilatacions d‘obra civil.

e Adaptadors elastics de conductes i/o canonades en juntes de dilatacié o
connexions a maquinaria, equips o elements dinamics.

e Proteccions de xarxes, equips i accessoris amb pintures antioxidants o
anticorrosives, tant en intempérie, com en interiors. Enfundats plastics
termoadaptables per a canalitzacions encastades i, en general, tots aquells
elements de prevencio i proteccié d’agressions externes.

e Pintures i tractaments de terminacié, tant d‘equips, canalitzacions i
accessoris, com de fletxes, etiquetatges i claus d’identificacio.

s Acabats exteriors d’aillaments per a proteccié del mateix per pluja, per accié
solar, per ambients corrosius, ambients bruts, etc.

e+ Gasos de soldadura, pastes, silicones i qualsevol element necessari per al
correcte muntatge, acabat i segellat.

e Per a l'instal-lador de climatitzacio es consideren compreses les canalitzacions
eléctrigues per a maniobra, control o comandament, dels interlineats
previstos a aquest efecte en els quadres eléctrics (és responsabilitat de
I'instal-lador el subministrament dels plans d’enclavatge corresponent i la seva
verificacié funcional, encara que el muntatge s’hagi realitzat per altres dins
dels quadres eléctrics de forga).

e Maneguins passamurs, marcs i/o cercols de fusta, bastidors i bancades
metal-liques i, en general, tots aquells elements necessaris de pas o recepcio
dels corresponents de la instal-lacid.

e Canalitzacions i accessoris de purga a col-lectors oberts i canalitzacions de

desaiglie, degudament sifonades i connexionades, necessaris per al
desenrotliament funcional de la instal-lacio.
e Proteccions acustiques i elements d’apantallament necessaris per a

compliment de nivells de soroll, tant en interiors, com en exteriors.

e Connectors, terminals de pressio, premses d'eixida de caixes, quadres,
canaletes i elements per al correcte muntatge de la instal:-lacié.

e Relés, contactors, transformadors i accessoris de maniobres i control
incorporats dins dels quadres electrics, encara que afecten altres
instal-lacions.

e Guies en canalitzacions buides.

¢ Reixes i elements per a ventilacio, en general, en quarts técnics.
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Queda enteés per l'instal-lador que tots els materials, accessoris i equipament indicats
en aquest apartat queden plenament inclosos en el seu subministrament. Qualsevol
omissid a aquest respecte, per part de Vinstal-lador, ha de ser inclos expressament
en la seva oferta i, si és el cas, acceptat i reflectit en el corresponent contracte. Totes
aquestes unitats i, en particular, les relacionades amb obra (passamurs, maneguins,
buits, etc.) seran coordinades i efectuades en temps i mode compatibles amb I’'obra
per a evitar qualsevol tipus de ruptura i altres posteriors. Els perjudici derivats de
qualsevol omissié relativa a estos treballs i accions seran repercutits directament en
l'instal-lador.

8. Criteris de valoracié d’'ofertes rebudes
L'elecci6 de l'oferta es dura a terme d’acord amb els criteris d'adjudicacié seglents:

- Criteris vinculats a I’objecte del contracte avaluables de forma automatica:
fins a 80 punts:

e Valoraci6 de I'oferta econdmica: fins a 80 punts s’atorgaran a I'empresa que hagi
ofert un import total més baix i a la resta d’empreses s’atorgara una puntuacio
proporcional respecte la més econdmica de conformitat amb la férmula seglient:

P= 80 x (OE/OF)

P= Puntuacié de l'oferta
OE= Oferta més economica, que no tingui caracter desproporcionat o anormal.
OF= Oferta que es valora

- Criteris vinculats a I'objecte del contracte avaluables sota judici de valor:
fins a 20 punts:

e Proposta d’execucié dels treballs per zones, que minimitzin l'impacte sobre
I'activitat i la circulacié normal de les persones: fins a 20 punts.

Les ofertes que superin la desviacid del 10% del valor estimat caldra que estiguin
degudament justificades. En cas que l’eleccié no recaigui en la proposta economica
més avantatjosa, aquesta s’ha de justificar expressament en una memoria.

9. Criteri de seleccié relatiu a la solvéncia técnica o professional

Execucié d'obres del mateix tipus o naturalesa a les de I'objecte del contracte: en el
decurs dels Gltims deu anys com a minim 3 obres de reforma i/o ampliacié d’edificis.

Forma d’acreditacio: curriculum professional que acrediti la realitzacié dels contractes
realitzats d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del
contracte.

Per tal de facilitar la concurréncia, en les empreses de nova creacié (amb una durada
inferior a 5 anys) no és necessari que acreditin la seva solvéncia técnica mitjangant
la relacié de contractes realitzats de naturalesa igual o similar als que constitueixen
I'objecte del contracte, sind que poden acreditar la seva solvéncia d'acord amb els
requisits seglients:
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a) Equip tecnic: indicacié del personal técnic o unitats técniques, integrades o no a
I'empresa, de qué es disposi per a |'execucié del contracte.

b) Mitjans materials: descripcié de les instal-lacions técniques, de les mesures
emprades per garantir la qualitat i dels mitjans d'estudi i investigacié de I'empresa.

10. Calcul del valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte s'ha determinat a tant algat en base als preus de
referéncia en el mercat per aquets tipus d’obres i per altres adquisicions similars
realitzades per FUNITEC La Salle en anys recent, per la qual cosa resulta en l'import
indicat a continuacié:

- Imports PEC sense IVA (Imports PEM + DG + BI): 195.000,00€
- Imports PEC amb IVA (Imports PEM + DG + BI): 235.950,00€

11. Régim de pagaments

Es realitzaran abonaments al contractista resultants de les certificacions que tenen
el concepte de pagaments a compte. En el cas de les certificacions mensuals el
pagament estara vinculat als terminis negociats amb FUNITEC.

Les certificacions estan subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin
en I'amidament final sense que suposin aprovacio ni recepcio de 'obra certificada,
d’'acord amb lindicat al punt 4.1 d'aquest plec.

Miquel Sas Gil G~6064,3558 Carlos Ruiz Garcia
Gestor de projecte Director de Compres

Barcelona, 26 de maig de 2023
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