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Expedient: IASlab-P0.003

MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. Objecte del contracte i lots:

L'objecte d’aquest contracte és I'execucié de condicionament de Vestudi de gravacid
i la sala de control de |'edifici La Salle, carrer Ribagor¢a 5-9 de Barcelona, proposant
una seérie d’actuacions que transformin aquest espai per a dotar-lo de la
infraestructura necessaria, definida en el document de projecte que s’adjunta al
present plec.

Les activitats a dur a terme per I'actuacié comprenen l'obra i instal-lacié necessaris
pel condicionament acustic de I’'estudi de gravacié i sala de control.

- Lots: no hi ha lots. L'objecte del contracte no pot dividir-se en lots pels seglients
motius:

La realitzacid independent de les diverses prestacions compreses en |'objecte del
contracte dificultaria la correcta execucié del mateix des d’un punt de vista técnic. La
naturalesa d'aquest contracte implica la necessitat de coordinar I'execucié de les
diferents tasques de l|'‘obra, qliestid que podria veure's impossibilitada o molt
dificultada per la seva divisié en lots i execucié per part d’una pluralitat de
contractistes diferents.

En definitiva, I'objecte del present contracte és Unic i, per tant, també ho sera la seva
adjudicacid, que no es podra dividir en parts o en lots.

La proposta que presenti l'adjudicatari haura de donar resposta adequada als
requeriments arquitectonics, técnics, funcionals i ambientals que es descriuen en la
documentaci6 facilitada amb la convocatoria de la contractacié.

El grau de definicio de la proposta d'actuacié haura de ser suficient per a la
comprensié adequada de l'abast que permeti executar la totalitat de les obres
previstes, resultant en qualsevol cas suficient per assolir les corresponents
autoritzacions i llicéncies.

Aquesta despesa esta cofinancada pel Departament de Recerca i Universitats de la
Generalitat de Catalunya, en el marc de la Convocatoria EMC/954/2019, de 9 d'abril,
per a la realitzacié de projectes singulars institucionals que possibilitin la generacio
de recerca d'excel-léncia, l'atraccié del talent i el desenvolupament d’activitats de
transferéncia de coneixement i valoritzacio, mitjancant la construccio, l'adquisicio,
I'habilitacié o Il'ampliacio substancial d'edificacions per a infraestructures d’R+D
(num. d’expedient 2019 SINGU 00016).
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2. Antecedents

El projecte singulars institucionals d’infraestructures d’'R+D cofinangat possibilita la
generacié de recerca d’excel-léencia, |'atraccié del talent i el desenvolupament
d’activitats de transferéncia de coneixement i valoritzacid, mitjangant la construccid,
adquisicid, habilitacié i/o ampliacié substancial d’ edificacions per infraestructures
d'R+D.

L'objecte principal de I'IASlab de La Salle és el de dotar el pais del conjunt de
laboratoris i instal-lacions necessaries per tal de poder esdevenir un referent europeu,
tant a nivell de recerca com de transferéncia de tecnologia, en aquelles tecnologies
que involucren noves formes d’interaccio entre els humans, les maquines i els entorns
reals, virtuals i mixtes.

Aquest objectiu es materialitzara de dues maneres. La primera, ben tangible,
mitjangant la construccié i equipament de laboratoris especialitzats. Aquests seran
de caire molt divers: des de laboratoris destinats a I'estudi consciencids de la ciéncia
del so i la veu, a laboratoris de sensorica, robotica i realitat virtual on es combinaran
I’dptica, l'acustica i I'haptica, passant per laboratoris de técniques d’'animacié i
d'efectes visuals (VFX) i de realitat mixta interactiva. Tot acompanyat dels
corresponents estudis de creacid artistica, preproduccid, producci6, postproduccio i
reproduccié necessaris.

El segon aspecte clau del projecte IASlab consistira en crear i potenciar I'entorn
adequat d’investigacio i interacciéd amb les empreses per tal de transferir a la societat
tots els coneixements i tecnologia generats. El projecte afavorira |'estada d’artistes,
emprenedors, empresaris i enginyers a les seves instal-lacions per tal de treballar
conjuntament amb els nostres investigadors en la generacié6 de noves idees i
projectes al voltant d’aquesta infraestructura Unica a Europa.

El projecte objecte d’‘aquest contracte es planteja en 2 actuacions:

Actuacio 1: Projecte d'obra. S'haura de desenvolupar previsiblement durant el 2022
i 2023, ajustant algunes accions als periodes lectius del curs académic.

Actuacio 2: Béns d’equipament. Es desenvolupara previsiblement la segona meitat
del 2023 i la primera meitat del 2024.

Els contractes d'obres es referiran a una obra completa, entenent per aquesta la
susceptible de ser lliurada a I'is general o al servei corresponent, sens perjudici de
les ampliacions de qué posteriorment pugui ser objecte i comprendra tots i cadascun
dels elements que siguin necessaris per a la utilitzacié de |'obra.
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3. Execucid del contracte

Per tal d'assegurar la correcta execucio de I'obra dins de I'ambit de I'edifici La Salle i
de minimitzar les molésties als usuaris, s'estableixen les segiient prescripcions
técniques:

Personal

Relacié amb I'empresa adjudicataria
Programa d’actuacions
Simultaneitat amb altres obres
Senyalitzacio de les obres

Termini de durada del contracte
Lliurament de documentacié as built

3.1. Personal

L'adjudicatari establira un equip de treball adequadament dimensionat per a la
realitzacio del treball objecte del contracte, tant de plantilla com de des subcontractes
que tingui previst efectuar. L'adjudicatari no podra fer canvis ni substitucions dels
components de l'equip de treball sense autoritzacié expressa de I'0rgan de
contractacié. Aquest llistat caldra actualitzar-lo cada vegada que es produeixin
modificacions.

3.2. Relacié amb I'empresa adjudicataria

L'empresa adjudicataria establira una persona com a responsable dels treballs, que
sera l'interlocutor principal amb la direccié d’obra i amb els técnics de FUNITEC La
Salle. Aquesta persona ha d’estar localitzable dins I'horari laboral.

S’establira una visita d’obra setmanal a la que acudiran, com a minim, el responsable
dels treballs per part de I'empresa adjudicataria, la direccioé d’obra i els serveis técnics
de FUNITEC La Salle. També hi podran assistir-hi els responsables d‘altres empreses
que realitzin feines en la mateixa franja temporal i amb els que sigui necessari
coordinar-se. Es podra incrementar el nUmero de reunions per fer el seguiment dels
treballs en curs i acomplir amb els terminis establerts, sota peticié de qualsevol dels
implicats.

3.3. Programa d’actuacions

L'empresa adjudicataria aportara a I'inici de I'obra el programa d’actuacions revisat
en el que es reflectiran els treballs a executar fins a la finalitzacié i entrega de l'obra.
Aquest programa es consensuara amb la direccié de l'obra i amb els técnics de
FUNITEC La Salle, i servira per planificar les activitats que es duguin a terme a
I'edifici.

S’entregara una relacié de feines a executar al llarg de la setmana segient de la
reunid, incidint especialment en aquelles feines que impliquin soroll o les que sigui
necessari efectuar fora de I'ambit estricte de I'obra, per tal que la seva planificacié
pugui ser consensuada amb la direccid del centre.

Les actuacions es realitzaran en periodes no lectius, adaptant les obres a realitzar als

usos dels espais durant el curs académic, i d'altres curos i activitats que es puguin
dur fora del periode lectiu, ja sigui durant les vacances de Nadal, Setmana Santa,
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estiu i caps de setmana. S’executaran les obres segons la segmentacié d’espais
proposada i consensuada entre la direccié d'obra i FUNITEC.

3.4. Simultaneitat amb altres obres

Si durant el transcurs de I'obra es determinés que s’han d’executar altres obres, per
altres empreses i de manera simultania a les obres objecte d’aquest contracte, i aixo
interferis en I'ambit definit al projecte, el contractista haura de permetre la seva
execucidé. En cas necessari el contractista haura de reorganitzar les tasques i
modificar la seva planificacid, previ acord amb la direccié d’obra i els técnics FUNITEC
La Salle, sense que aquests canvis hagin de suposar un retard en el termini global
de l'obra. El contractista prendra qualsevol mesura addicional, ja sigui tecnica o de
seguretat), que sigui necessaria per la correcta execucié de les obres simultanies.
S’inclou la figura de coordinador d’empreses en cas de que es doni la simultaneitat
entre empreses constructores.

3.5. Senyalitzacio de les obres

El contractista esta obligat a instal-lar pel seu compte els senyals precisos per indicar
I'accés a l'obra, la circulacid a la zona que ocupen els treballs i els punt de possible
perill que se’n derivin, tant a la zona com a les seves rodalies.

3.6. Termini de durada del contracte
El termini d'execucié del contracte sera 2 mesos.
3.7. Lliurament de documentacid as built

Un cop finalitzada l'obra i en el periode maxim de quatre setmanes posteriors a
I'entrega de l'obra, I'empresa adjudicataria estara obligada a entregar en format
digital i en un Unic arxiu tota la documentacio as-built generada a l'obra i integrada
a les bases actuals de planols de I'edifici. La documentacio as-built incloura planols,
fitxes de posada en marxa, proves estanqueitat, fitxes de materials instal-lats. La
darrera certificacio de les obres no sera acceptada fins que no es lliuri la
documentacié as-built de I'obra executada en paper i en format digital editable.

4. Drets i obligacions de les parts
4.1. Abonaments al contractista

L'import de les obres executades s’acreditara mitjangant certificacions mensuals. Les
certificacions seran presentades al Registre General de FUNITEC La Salle
acompanyades de |'escrit corresponent, per la seva aprovacié.

L'expedicié de les certificacions de |'obra executada s'efectuara en els terminis que
assenyali el director d'obra. L'obra certificada es valorara conformement als preus
del projecte técnic i les certificacions tindran sempre caracter provisional, quedant
subjectes al mesurament que pugui fer-se en |'aprovacié final de les certificacions
mensuals.

El contractista podra desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessaria

per a executar les obres en el termini contractual, tret que segons el parer de la
direccio d’obra existissin raons per a estimar-lo inconvenient.
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Es podran verificar abonaments a compte, prévia peticié escrita del contractista per
apilaments de materials, instal-lacions i equips adscrits a I'obra.

4.2. Responsabilitat

El contractista respon de I'execucié correcta de les obres d'acord amb el projecte
adjunt i amb les condicions establertes en aquest plec.

El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligat a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqtiéncia de les operacions
que requereixi l'execucié del contracte, excepte en el cas que els danys siguin
ocasionats com a consegqiiéncia immediata i directa d’un ordre de FUNITEC La Salle.

El contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels
defectes que puguin advertir-se en la instal-lacio, i també dels vicis ocults durant 15
anys des de la recepcié de les obres.

4.3. Obligacions del contractista

A més de les obligacions generals derivades del regim juridic del present plec, sén
obligacions especifiques del contractista les seglients:

- Seran a compte i risc del contractista tots els costos per habilitar les vies de
comunicacid i les instal-lacions auxiliars necessaries per al transport, I'accés de
persones, transport de de materials de I'obra, evacuacid, gestié i transport de runes
i residus a abocador autoritzat. Aquestes vies de comunicacié i instal-lacions auxiliars
seran gestionades, projectades, construides, conservades, mantingudes i operades,
aixdo com desmuntades, retirades, portades a abocador autoritzar o entregades per
a usos posteriors, a compte i risc del contractista.

- El contractista estara obligat a aplicar uns horaris de treball adaptats al
funcionament del centre, de manera que la seva activitat normal no quedi afectada.
En aquest sentit, 'accés dels treballadors al centre, la recepcié dels materials i la
retirada de runes s’hauran de realitzar per accessos i circuits alternatius, distints als
que normalment son utilitzats per realitzar |'activitat normal investigadora a I'edifici.

- Es obligaci6 i a carrec integrament del contractista, el projecte, la construccid,
conservacié i explotacid, desmuntatge, demolicio i posterior retirada d’obra, de totes
les instal:lacions auxiliars d‘obra i dels treballs auxiliars, necessaries per a |'execucid
dels treballs. Es consideren instal-lacions auxiliars d’obra les que, sense caracter
limitatiu, s’indiquen a continuacio:

Oficines del contractista

Instal-lacions per servei de personal.

Instal-lacions per als serveis de seguretat i vigilancia.

Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.

Instal-lacions de subministrament d’energia eléctrica i enllumenat pels
treballs.

Instal-lacions de subministrament d’aigua

e Qualsevol altra instal-lacié o subministrament que el contractista necessiti
per I'execucio de |'obra.

Es consideraran com treballs auxiliars, els necessaris per |'execucié dels treballs
definitius que, sense caracter limitatiu, s‘indiquen a continuacio:
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e Treballs provisionals de desviament de la circulacié de persones i/o vehicles,
requerits per I'execucid dels treballs objecte del contracte.

e Treballs per I'adequacié de |'espai de treball a fi i efecte de garantir la
seguretat de tot el personal propi i alie€, que tingui que accedir-hi per la
supervisio i execucié de les instal-lacions/obres.

- Presentar, per a la seva aprovacio, el Pla de seguretat i salut en el treball a FUNITEC
La Salle amb anterioritat a I'acta de comprovacié del replanteig o a l'acta d’inici de
les obres.

- Especificar les persones concretes que executaran |'obra i acreditar la seva afiliacid
i situacié d’alta a la Seguretat Social, préeviament a I'inici de I'execucio del contracte.
Durant la vigéncia del contracte, cal comunicar previament a la Fundacié qualsevol
substitucié o modificacié d'aquelles persones i acreditar que la seva situacio laboral
s’ajusta a dret.

- La presentacio d'un programa de treball.

- Designar un cap d’obra, el técnic d'instal-lacions, I'encarregat i técnic de prevencié,
segons la seva oferta.

- Lliurar tota la documentacié necessaria pel compliment del contracte en catala i fer-
ne Us en els elements informatius de l'obra.

- Presentar el Pla d’Ambientalitzacié de l'obra, en el qual es desenvolupin i es
comentin les mesures contingudes a la memoria ambiental en funcié del sistema
constructiu, amb anterioritat a I'acta de comprovacié del replanteig o a I'acta d'inici
de les obres. Aquest Pla tindra caracter contractual.

- Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient
i proteccié de l'obra, i la resta d'obligacions en matéria de seguretat i salut en el
treball, d'acord amb la legislacidé vigent, i aniran a carrec seu les despeses
corresponents.

- Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, essent a carrec seu les
despeses corresponents.

- Col-locar a carrec seu els cartells informatius de lVobra, amb els text i
caracteristiques que li indiqui FUNITEC La Salle.

- Realitzar, amb independéncia dels que puguin aportar-se al projecte, tots els
estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la correcta execuci6 de les
obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu carrec.

- Fer una correcta gestiéo ambiental, prenent les mesures necessaries per minimitzar
els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics, sobre
I'entorn, fer una correcta gestié dels residus i els embalatges i altres mesures que
siguin adients a I'objecte del contracte) d’acord amb la legislacié vigent.

- Els amidaments del projecte s’han de considerar orientatius quedant obligat el
contractista a certificar les unitats d’obra i amidaments realment executats.

- Seran a compte del contractista tots el danys que es causin a tercers, com a
conseqiiéncia de I'execucié de les obres.

- El contractista es responsable de tots els materials i elements de la seva propietat
o concertats, necessaris per a I'execucié de la obra contractada i que tingui dipositats
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en la mateixa per a tots el casos, entre ells el deteriorament, furt, i destruccid per
gqualsevol causa dels mateixos, amb total indemnitat de FUNITEC La Salle.

- El contractista, a la data d’entrega prevista, ha de garantir el bon estat de les obres
i desembarassar-les de tots els materials, residus etc., aixi com també les
instal-lacions provisionals i barracons.

- Qualsevol equip/servei necessaris per a la correcta realitzacio de les obres, es
considerara inclos en l'objecte del contracte, tot i que no s’expressi explicitament, i
seran a carrec del contractista.

- L’horari laboral s’adaptara a les condicions de treball de l'activitat que es
desenvolupa en els edificis veins.

- Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament
del personal.

- Complir amb la normativa de prevencid de riscos laborals.

- Vetllar perqué totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als
principis de no discriminacio i igualtat de tracte relatius a:

e la no discriminacié per raé de sexe, orientacié sexual, identitat de génere,
ideologia, nacionalitat, raga, étnia, religié, edat, diversitat funcional o de
qualsevol altre indole.

e la dignitat i llibertat de les persones.

- El contractista queda obligat a executar el contracte renunciant a qualsevol tipus
d’'indemnitzacié en cas de que el periode d’execucié del mateix es vegi ampliat com
a conseqléncia de la suspensié, aturada o demora de les obres produida com a
conseqiiéncia de fets imprevisibles o derivats d’emergéncies sanitaries.

- Sera obligacié de |'adjudicatari acreditar la subscripcidé (mitjangant un certificat de
I'entitat asseguradora i el corresponent rebut de pagament) d‘una polissa
d'asseguranga tot risc construccié per el valor de l'obra. Aquesta acreditacid es
presentara abans de la signatura del contracte.

5. Recepciod i termini de garantia

A la recepcio de les obres es concorrera el responsable del contracte, el responsable
d'infraestructures de FUNITEC La Salle, la direccié d’obra i el contractista assistit.

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepcio, l'0rgan de
contractacié haura d’aprovar la certificacio final de les obres executades, que sera
abonada al contractista a compte de la liquidacio del contracte.

Si les obres es troben en bon estat i conformes amb les prescripcions previstes, el
responsable designat per FUNITEC La Salle les donara per rebudes. Aixecant-se |I'acta
corresponent i comengant llavors el termini de garantia.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es fara constar aixi en l'acta i el
director d'obra assenyalara els defectes observats i detallara les instruccions
precises, fixant un termini per arranjar-los. Si transcorregut aquest termini el
contractista no ho hagués efectuat, podra concedir-se un nou termini improrrogable
o declarar resolt el contracte.
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Tots els components de l'obra, com el seu muntatge i funcionalitat, han de quedar
garantits per un periode minim de dos anys, o alld que marqui la legislacié vigent en
els casos que sigui superior a dos anys, a partir de la recepcié de les obres.

6. Conceptes compresos

Es competéncia exclusiva de I'adjudicatari i, per tant, queda totalment inclds en el
preu ofert, el subministrament de tots els elements i materials, ma d’obra, mitjans
auxiliars i, en general, tots aquells elements i/o conceptes que siguin necessaris per
al perfecte acabat i posada a punt de les instal-lacions, segons es descriuen i son
representades en els planols, queden relacionades de forma basica en el document
de mesurament i pressupost i la qualitat i caracteristiques de muntatge del qual
s’indiquin en els documents del Plec.

Queda entés que els Documents del Plec, és a dir, amidaments i estimacid,
documentacié grafica del projecte d’execucié d’instal-lacions i d’edificacié, planols i
el present document formen tot un conjunt. Si fora advertida o existis alguna
discrepancia entre aquest documents, o a efectes de |'aplicacié del contracte, la seva
interpretacié sera la que determini FUNITEC o a qui designi. L'adjudicatari accepta
aquest criteri i no podra formular cap reclamacié per motiu d’omissions i/o
discrepancies entre qualsevol dels documents que integren el Plec.

Qualsevol exclusio, inclosa implicita o explicitament per l'instal-lador en la seva oferta
i que sigui diferent dels conceptes exposats en els paragrafs anteriors, no tindra cap
validesa, llevat que en el contracte, d’una forma particular i explicita, es manifesti la
corresponent exclusié.

Es responsabilitat de I'instal-lador el compliment de tota la normativa oficial vigent
aplicable al Plec, aixi com la propia de FUNITEC. Durant la realitzacié d’aquest Plec
s’ha posat el maxim interés a complir tota la normativa oficial vigent. No obstant
aixo, si en el mateix existeixen conceptes que es desvien o0 no compleixen amb les
mateixes, és obligacié de I'instal-lador comunicar-ho en la seva oferta. Queda, per
tant, obligat l'instal-lador a efectuar una revisié del Plec, previ a la presentacié de la
seva oferta, havent d’indicar, expressament en la mateixa, qualsevol deficiéncia al
respecte o, en cas contrari, la seva conformitat amb el Plec en matéria de compliment
de tota la normativa oficial vigent aplicable al mateix.

L'adjudicatari efectuara a carrec seu el pla de seguretat i el seguiment corresponent
als seus treballs, havent de disposar de tots els elements de seguretat, auxiliars i de
control exigits per la Legislacié vigent, tot aix0 amb la deguda coordinacio en relacié
a la resta de l'obra, per la qual cosa sera preceptiva la compatibilitat i acceptacié
d'aquest treball amb el pla de seguretat general de I'obra i, en tot cas, haura de
comptar amb la conformitat de FUNITEC.

Queden inclosos també, com a part dels treballs de l'instal-lador, la preparacié de
tots els planols d’obra, aixi com la gestid i preparacié de tota la Documentacié Técnica
necessaria, inclos Visat i Legalitzat de Plecs i Certificats d’obra, aixi com la seva
tramitacio davant dels diferents Organismes Oficials, a fi d'obtenir tots els permisos
requerits d’acord amb la Legislacio.
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També queden incloses la realitzacid de totes les proves de posada en marxa de les
instal-lacions, realitzades segons la normativa i les indicacions de FUNITEC.

No es procedira a efectuar la recepcié provisional si tot l'anterior no estigués
degudament fet a satisfaccio de FUNITEC.

Aixi mateix, queden inclosos en les obligacions del contracte tots els treballs
corresponents a la definicié, coordinacié i instal-lacid de totes les connexions de
serveis, com ara electricitat, aigua, gas, sanejament i altres que poguessin requerir-
les, ja siguin de forma provisional per a efectuar els muntatges en obra o de forma
definitiva per a satisfer les necessitats del Plec. S’entén, per tant, que aquest treballs
queden plenament inclosos en I'oferta de linstal-lador, llevat que s’indiqui
expressament el contrari.

Queda, per tant, el constructor assabentat per aquest Plec de Condicions que és
responsabilitat seva la realitzaci6 de les comprovacions indicades, previ a la
presentacié de l'oferta, aixi com la presentacié en temps, mode i forma de tota la
documentacié mencionada i la consecucié dels corresponents permisos.

7. Criteris de valoracié d’ofertes rebudes
L'eleccid de l'oferta es dura a terme d’acord amb els criteris d’adjudicacié seglients:

- Criteris vinculats a I'objecte del contracte avaluables de forma automatica:
fins a 80 punts:

» Valoracié de |'oferta economica: fins a 80 punts s‘atorgaran a I'empresa que hagi
ofert un import total més baix i a la resta d’empreses s’atorgara una puntuacié
proporcional respecte la més economica de conformitat amb la férmula seglient:

P= 80 x (OE/OF)

P= Puntuacio de l'oferta
OE= Oferta més econdomica, que no tingui caracter desproporcionat o anormal.
OF= Oferta que es valora

- Criteris vinculats a I'objecte del contracte avaluables sota judici de valor:
fins a 20 punts:

e Execucié de com a minim 3 obres del mateix tipus o naturalesa a les de l'objecte
del contracte.

Les ofertes que superin la desviacié del 10% del valor estimat caldra que estiguin
degudament justificades. En cas que I'eleccié no recaigui en la proposta econdmica
més avantatjosa, aquesta s’ha de justificar expressament en una memoria.
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8. Calcul del valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte s’ha determinat a tant algat en base als preus de
referéncia en el mercat per aquets tipus d’obres i per altres adquisicions similars
realitzades per FUNITEC La Salle en anys recents, per la qual cosa resulta en I'import
indicat a continuacié:

- Imports PEC sense IVA: 57.582,60€
- Imports PEC amb IVA: 69.674,95€

9. Reégim de pagaments

- 30% a l'acceptacio del pressupost.

- La resta mitjangant certificacions mensuals.

Es realitzaran abonaments al contractista resultants de les certificacions que tenen
el concepte de pagaments a compte. En el cas de les certificacions mensuals el
pagament estara vinculat als terminis negociats amb FUNITEC.

Les certificacions estan subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin
en 'amidament final sense que suposin aprovacié ni recepcio de I'obra certificada,
d’acord amb lindicat al punt 4.1 d’aquest plec.

Vi, 4471 /3
Miquel Sas Gil G~60‘;'C¥l/e Carlos Ruiz Garcia
Gestor de projecte 43558 Director de Compres

Barcelona, 15 de febrer de 2023
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