

CORRECCIÓ EN LA VALORACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PEL CONTRACTE DE L'EXECUCIÓ D'OBRES I REFORMA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'EDIFICI LA SALLE DEL PROJECTE IASLAB.

Expedient: IASlab-PO.002

Un cop reunida la comissió de seguiment del projecte IASlab, es decideix no incloure la partida de façana en la valoració pressupostària de l'expedient IASlab-PO.002 pel contracte de l'execució de les obres de rehabilitació i reforma de les instal·lacions de l'edifici La Salle del projecte IASlab, per la Fundació Privada Universitat i Tecnologia (FUNITEC).


La partida referent a la façana queda supeditada a un nou expedient de contractació.

El valor estimat del contracte s'ha determinat a tant alçat en base als preus de referència en el mercat per aquets tipus d'obres i per altres adquisicions similars realitzades per FUNITEC La Salle en anys recents, per la qual cosa resulta en l'import indicat a continuació:

- Imports PEM: 1.330.948,22€
- Despeses Generals 13 %(DG): 173.023,27€
- Benefici Industrial 6 %(BI): 79.856,89€
- Imports PEC sense IVA (Imports PEM + DG + BI): 1.583.828,38€
- Imports PEC amb IVA (Imports PEM + DG + BI): 1.916.432,34€

Es procedeix a publicar aquesta resolució al portal de transparència de la pàgina web La Salle (www.salleurl.edu).

Barcelona, 23 de maig de 2022.



Miquel Sas Gil
Gestor de projecte

Aquesta despesa està cofinançada pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Convocatòria EMC/954/2019, de 9 d'abril, per a la realització de projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d'excel·lència, l'atracció del talent i el desenvolupament d'activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, l'adquisició, l'habilitació o l'ampliació substancial d'edificacions per a infraestructures d'R+D (núm. d'expedient 2019 SINGU 00016).